	
	Приложение

к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области

от  23.04.2020 № 491


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РАЗРАБОТКУ «ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО» ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ НА 2021 - 2025 ГОДЫ»
	1.
	Основания для разработки   инвестиционной программы 
	Техническое задание на разработку «Инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению ЗАТО г. Радужный на 2021 – 2025 гг.» подготовлено в соответствии с требованиями следующих законодательных и нормативных актов: 

 - Федерального закона от 27.07.2010 года N 190 -ФЗ «О теплоснабжении» (в действующей редакции);      

 - Градостроительного кодекса Российской Федерации;    

 -Федерального Закона от 23.11.2009 года № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
-  Приказа Министерства регионального развития РФ от   10.10.2007 N 100 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». 

	2.
	Заказчик разработки                                                          

инвестиционной                                                      

программы     
	Администрация ЗАТО г. Радужный  Владимирской области

	3.
	Разработчик и исполнитель инвестиционной                                                      

программы     
	ЗАО «Радугаэнерго»                  

	4.
	Цель инвестиционной                                                      

программы     
	Повышение надежности и качества услуг теплоснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы теплоснабжения  на  территории  ЗАТО г.Радужный   

	5.
	Задачи инвестиционной программы
	- повышение эффективности системы теплоснабжения;

- внедрение инновационных энергоэффективных технологий и оборудования;
- снижение потерь тепловой энергии при ее передаче;

- снижение износа энергооборудования и тепловых сетей;

- обеспечение доступности услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)                   ЗАО «Радугаэнерго».       

	6.
	Источники финансирования инвестиционной                                        

программы     
	-  инвестиционная составляющая  тарифа на тепловую энергию и амортизация

	7.
	Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы 
	Наименование показателя
	Факти-ческие значе-ния

2019 г.
	Утвер-жден-ный период 2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.

	
	
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя, кВт∙ч/Гкал
	37,23
	37,67
	37,67
	37,67
	37,67
	37,67
	37,67

	
	
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя, 
кг у.т./Гкал
	160,4
	161,1
	161,1
	161,06
	161,04
	161,0
	160,9

	
	
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы, %
	82,4
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,6
	82,5

	
	
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал в год, % от полезного отпуска тепловой энергии
	19,7
	21,4
	21,3
	21,3
	21,2
	21,1
	21,0

	
	
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тонн в год 
	92823
	94778
	94599
	94220
	93853
	93503
	93144

	
	
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды, тонн в год
	Выбросы:

1)твердые

0,129
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341
	0,341

	
	
	
	2)Газо-образные

125,359
	154,89
	154,89
	154,89
	154,89
	154,89
	154,89

	
	
	
	Сбросы:

14,52
	20,11
	20,11
	20,11
	20,11
	20,11
	20,11

	8.
	Срок разработки инвестиционной программы
	Разработку инвестиционной программы осуществить не позднее 14-ти  календарных дней со дня утверждения        технического задания 

	9.
	Требования по разработке инвестиционной программы
	1. Выполнить анализ существующего состояния системы теплоснабжения ЗАТО г. Радужный с выявлением основных      проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления услуг на основании результатов технологической экспертизы;
2. Разработать мероприятия по модернизации (реконструкции) объектов теплоснабжения, направленные на повышение эффективности системы теплоснабжения, снижение износа энергооборудования и потерь на тепловую энергию;
 4. Определить объем финансовых потребностей по реализации инвестиционной программы, с распределением по годам.


	10.
	Условия по разработке инвестиционной программы  
	1. Мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими СНиПами и ГОСТами на строительство, реконструкцию и проектирование; 

2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе укрупненных показателей стоимости строительства и     реконструкции, действующей сметной нормативной базы и подлежат безусловной корректировке в соответствии с   проектными решениями.

3. Модернизацию (реконструкцию) объектов теплоснабжения   предусмотреть с  применением новейших технологий, экономичного и высокопроизводительного оборудования, повышения энергетической эффективности.

	11.
	Перечень мероприятий, которые подлежат включению в инвестиционную программу
	2021 год

	
	
	1. Модернизация системы газоподачи и пусконаладочные работы котла ДКВРв-10-13-115 №3

	
	
	2. Модернизация ЦТП (замена насоса 1Д-200/90 №2) квартал 9 строение 3/1

	
	
	3. Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №2 в ЦТП квартал 9 строение 3/1

	
	
	4. Модернизация системы учета отпуска тепловой энергии в котельной ПТВМ

	
	
	5. Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (64 м)с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20

	
	
	2022 год

	
	
	1. Модернизация котельной ДКВР (замена атмосферного деаэратора ДА-50)

	
	
	2. Модернизация котельной ПТВМ (замена насосов подпиточной воды №1 и №2 типа 200Д90 на 1КМЛ 65-200Т-У3.1)

	
	
	3. Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №3 в ЦТП квартал 9 строение 3/1

	
	
	4 Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20

	
	
	2023 год

	
	
	1. Модернизация котельной ПТВМ (замена баков-мерников крепкого раствора соли №1 и №2)

	
	
	2. Модернизация ЦТП-36 (замена насоса 1Д-200/90 №2) квартал 3 строение 9/1

	
	
	3. Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №1 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1

	
	
	4. Модернизация ЦТП-36 (замена насоса К 90/55 на 1Д-200/90 №3) квартал 3 строение 9/1

	
	
	                                                                                              2024 год

	
	
	1. Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №2 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1

	
	
	2. Модернизация и пусконаладочные работы водоводяного подогревателя №3 в ЦТП-36 квартал 3 строение 9/1

	
	
	                                                                                             2025 год

	
	
	1. Модернизация котельной ДКВР (замена парового котла ДЕ-16-14ГМ на паровой котел ДЕ-6,5-14ГМ-О) 

	
	
	2. Реконструкция участка тепловой сети Ду 800мм (103 м) с применением современных теплоизоляционных материалов, квартал 13/20

	12.
	Срок реализации инвестиционной программы
	Инвестиционная программа реализуется в 2021-2025 гг.


